



ROZDĚLENÍ ETAP DLE SOUPISU PRACÍ

	MK1 - I. ETAPA
	MK1 - II. ETAPA
	MK1 - III. ETAPA
	MK1 - CH - I. ETAPA
	MK1 - CH - II. ETAPA
	MK1 - CH - III. ETAPA

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: S-JTSK
 VÝŠKOVÝ SYSTÉM: BpV
 !!!PŘED ZAPOČETÍM STAVEBNÍCH PRACÍ SI MUSÍ ZHOTOVITEL NECHAT VYTÝČIT EXISTUJÍCÍ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ!!!

objednatel:	OBEC ŽDÁR BŘEHY Č.P. 20, 294 11 LOUKOV
-------------	--

Ředitel ateliéru	Zodpovědný projektant	Tech. kontrola	Vypracoval	 <small>CR PROJECT s.r.o., POD BORKEM 319, 293 01 Mladá Boleslav tel.: +420 326 700 666 GSM GATE: +420 606 602 039 fax: +420 326 700 665 e-mail: info@crproject.cz URL: http://www.crproject.cz</small>
Ing. Jirák J.	Ing. Jirák J.	Ing. Jirák J.	Ing. Adamů J.	

stavba:	PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE OPRAV MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ V DOUBRAVĚ	HIP:	Ing. Jan Adamů
část:	C. SITUAČNÍ VÝKRESY	číslo zakázky:	2018-052
objekt:	-	stupeň dokumentace:	DUSP/PDPS
obsah:	ETAPIZACE DLE SOUPISU PRACÍ	datum:	09.2025
název dig.souboru:	Situace_final_R2_08.2023.dwg	měřítko:	1:1000
číslo přílohy:	C.04	formát:	8x4
		výkres číslo:	výtisk číslo: